

令和 5 年度

一般会計

歳出

第 7 款

7 項

5 目

1 2 節

委託料

受付
番号

種 目 番 号

連絡先

委託担当

環境施設課 施設係

担当者名 石原

電 話 6 7 1 - 2 4 5 0

設 計 書

1 委 託 名 日野公園墓地内法面・墓参道等除草清掃等委託

2 履 行 場 所 横浜市港南区日野中央 1 丁目 1 3 番 1 号

3 履 行 期 間 期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで
又 は 期 限 期限 契約決定した日から令和 5 年 1 2 月 2 8 日

4 契 約 区 分 確定契約 概算契約

5 その他特約事項 な し

6 現 場 説 明 不要
 要

7 委 託 概 要 日野公園墓地内の指定箇所の草刈り(除草・芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、低木刈込み、地被類刈込み及び清掃業務を行う。

8 部 分 払

■ す る (3回以内)

□ しない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容		履 行 予 定 月	数 量	単 位	単 価	金 額
法面(1)	第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	4,056	m ²	85	344,760
法面(2)	第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	5,250	m ²	85	446,250
法面(3)	第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,578	m ²	85	134,130
法面(4)	第1区及び第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	522	m ²	85	44,370
法面(5)	第1区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	870	m ²	85	73,950
法面(6)	新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	351	m ²	85	29,835
法面(7)	新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	340	m ²	85	28,900
法面(8)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	4,032	m ²	85	342,720
法面(9)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	3,501	m ²	85	297,585
法面(10)	第2区及び特2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	996	m ²	85	84,660
法面(11)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,257	m ²	85	106,845
法面(12)	第2区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	2,136	m ²	85	181,560
法面(13)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	553	m ²	85	47,005
法面(14)	第2区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	456	m ²	85	38,760
法面(15)	新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	255	m ²	85	21,675
法面(16)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	771	m ²	85	65,535
法面(17)	第3区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	650	m ²	85	55,250
法面(18)	第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	1,370	m ²	85	116,450
法面(19)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	678	m ²	85	57,630
法面(20)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	570	m ²	85	48,450
法面(21)	第3区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,494	m ²	85	126,990
法面(22)	第5区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,326	m ²	85	112,710
法面(23)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	840	m ²	85	71,400
法面(24)	第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	757	m ²	85	64,345
法面(25)	第3区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	435	m ²	85	36,975
法面(26)	第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,095	m ²	85	93,075
法面(27)	第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	456	m ²	85	38,760
法面(28)	第3区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,488	m ²	85	126,480

法面(29)	新4区及び特8区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	579	m ²	85	49,215
法面(30)	第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	708	m ²	85	60,180
法面(31)	新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	951	m ²	85	80,835
法面(32)	第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	393	m ²	85	33,405
法面(33)	第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	630	m ²	85	53,550
法面(34)	第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	1,255	m ²	85	106,675
法面(35)	第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,068	m ²	85	90,780
法面(36)	第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,890	m ²	85	160,650
法面(37)	第4区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	3,993	m ²	85	339,405
法面(38)	第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	2,538	m ²	85	215,730
法面(39)	第4区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	636	m ²	85	54,060
法面(40)	新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	555	m ²	85	47,175
法面(41)	新5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	372	m ²	85	31,620
法面(42)	新5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,065	m ²	85	90,525
法面(43)	第6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	453	m ²	85	38,505
法面(44)	第6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,107	m ²	85	94,095
法面(45)	第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	672	m ²	85	57,120
法面(46)	第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,035	m ²	85	87,975
法面(47)	新7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	1,620	m ²	85	137,700
法面(48)	第8区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	918	m ²	85	78,030
法面(49)	新6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	5,031	m ²	85	427,635
法面(50)	9区 (草刈り・刈込み及び清掃)	6月、8月、12月	3,066	m ²	85	260,610
墓参道(1)	第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	5月、7月、8月、9月	2,280	m ²	85	193,800
墓参道(2)	第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	5月、7月、8月、9月	3,044	m ²	85	258,740
墓参道(3)	第3区・新3区・新添3区・第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	5月、7月、8月、9月	424	m ²	85	36,040
墓参道(4)	第3区・特5区 (草刈り・清掃)	5月、7月、8月、9月	2,092	m ²	85	177,820
墓参道(5)	新4区・特8区 (草刈り・清掃)	5月、7月、8月、9月	344	m ²	85	29,240
墓参道(6)	第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	5月、7月、8月、9月	280	m ²	85	23,800
墓参道(7)	特3区・特7区・第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	5月、7月、8月、9月	828	m ²	85	70,380
墓参道(8)	第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	5月、7月、8月、9月	1,356	m ²	85	115,260
墓参道(9)	第4区・新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	5月、7月、8月、9月	1,852	m ²	85	157,420
墓参道(10)	新6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	5月、7月、8月、9月	176	m ²	85	14,960
墓参道(11)	9区 (草刈り・刈込み及び清掃)	5月、7月、8月、9月	716	m ²	85	60,860

寺尾広場	寺尾広場 (草刈り・刈込み及び清掃)	8月	10,240	m ²	85	870,400
壁面式・合葬式 納骨施設(1)	壁面式・合葬式 (中木剪定及び清掃)	12月	37	本	5,500	203,500
壁面式・合葬式 納骨施設(2)	壁面式・合葬式 (中木刈込み及び清掃)	7月、9月	12.8	m ²	400	5,120
壁面式・合葬式 納骨施設(3)	壁面式・合葬式 (低木刈込み及び清掃)	7月、9月	988	m ²	160	158,080
壁面式・合葬式 納骨施設(4)	壁面式・合葬式 (地被類刈込み及び清掃)	7月	86.5	m ²	160	13,840
壁面式・合葬式 納骨施設(5)	壁面式・合葬式 (芝刈り、草刈り、除草及び清掃)	7月、9月	1,938	m ²	85	164,730
壁面式・合葬式 納骨施設(6)	壁面式・合葬式 (低木除草及び清掃)	7月、9月	988	m ²	150	148,200
壁面式・合葬式 納骨施設(7)	壁面式・合葬式 (地被類除草及び清掃)	7月	86.5	m ²	150	12,975
発生材処分費		5～12月	(78,000)	kg	20	(1,560,000)
運搬費		5～12月	(78,000)	kg	15	(1,170,000)
諸経費		5～12月	1	式	2,593,870	2,593,870

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を () で囲む

委託代金額 15,258,721 円

業務価格 13,871,565 円

消費税及び地方消費税相当額 1,387,156 円

内 訳 書

図面番号及び名称	形 状 寸 法 等	数量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(法 面)						
(1) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1352㎡×3回(6月、8月、12月)	4,056	㎡	85	344,760	図面番号①
(2) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1750㎡×3回(6月、8月、12月)	5,250	㎡	85	446,250	図面番号①裏
(3) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	526㎡×3回(6月、8月、12月)	1,578	㎡	85	134,130	図面番号②
(4) 第1区及び第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	174㎡×3回(6月、8月、12月)	522	㎡	85	44,370	図面番号②裏
(5) 第1区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	290㎡×3回(6月、8月、12月)	870	㎡	85	73,950	図面番号③
(6) 新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	117㎡×3回(6月、8月、12月)	351	㎡	85	29,835	図面番号④
(7) 新1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	340㎡×1回(8月)	340	㎡	85	28,900	図面番号④
(8) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1344㎡×3回(6月、8月、12月)	4,032	㎡	85	342,720	図面番号⑤
(9) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1167㎡×3回(6月、8月、12月)	3,501	㎡	85	297,585	図面番号⑥
(10) 第2区及び特2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	332㎡×3回(6月、8月、12月)	996	㎡	85	84,660	図面番号⑥裏
(11) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	419 ㎡×3回(6月、8月、12月)	1,257	㎡	85	106,845	図面番号⑦
(12) 第2区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	712㎡×3回(6月、8月、12月)	2,136	㎡	85	181,560	図面番号⑦裏
(13) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	553㎡×1回(8月)	553	㎡	85	47,005	図面番号⑦裏
(14) 第2区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	152 ㎡×3回(6月、8月、12月)	456	㎡	85	38,760	図面番号⑧
(15) 新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	85㎡×3回(6月、8月、12月)	255	㎡	85	21,675	図面番号⑧裏
(16) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	257㎡×3回(6月、8月、12月)	771	㎡	85	65,535	図面番号⑨
(17) 第3区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	650㎡×1回(8月)	650	㎡	85	55,250	図面番号⑨
(18) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1370㎡×1回(8月)	1,370	㎡	85	116,450	図面番号⑨
(19) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	226㎡×3回(6月、8月、12月)	678	㎡	85	57,630	図面番号⑨裏
(20) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	570㎡×1回(8月)	570	㎡	85	48,450	図面番号⑨裏
(21) 第3区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	498㎡×3回(6月、8月、12月)	1,494	㎡	85	126,990	図面番号⑩
(22) 第5区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	442㎡×3回(6月、8月、12月)	1,326	㎡	85	112,710	図面番号⑩裏
(23) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	280㎡×3回(6月、8月、12月)	840	㎡	85	71,400	図面番号⑪
(24) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	757㎡×1回(8月)	757	㎡	85	64,345	図面番号⑪
(25) 第3区及び新2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	145㎡×3回(6月、8月、12月)	435	㎡	85	36,975	図面番号⑪裏
(26) 第3区及び新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	365㎡×3回(6月、8月、12月)	1,095	㎡	85	93,075	図面番号⑫
(27) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	152㎡×3回(6月、8月、12月)	456	㎡	85	38,760	図面番号⑫裏
(28) 第3区及び特5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	496㎡×3回(6月、8月、12月)	1,488	㎡	85	126,480	図面番号⑬
(29) 新4区及び特8区 (草刈り・刈込み及び清掃)	193㎡×3回(6月、8月、12月)	579	㎡	85	49,215	図面番号⑬裏
(30) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	236㎡×3回(6月、8月、12月)	708	㎡	85	60,180	図面番号⑭
(31) 新3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	317㎡×3回(6月、8月、12月)	951	㎡	85	80,835	図面番号⑮

(32) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	131㎡×3回(6月、8月、12月)	393	㎡	85	33,405	図面番号⑮裏
(33) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	210㎡×3回(6月、8月、12月)	630	㎡	85	53,550	図面番号⑮裏
(34) 第7区及び特7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1255㎡×1回(8月)	1,255	㎡	85	106,675	図面番号⑮裏
(35) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	356㎡×3回(6月、8月、12月)	1,068	㎡	85	90,780	図面番号⑯
(36) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	630㎡×3回(6月、8月、12月)	1,890	㎡	85	160,650	図面番号⑯裏
(37) 第4区及び第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1331㎡×3回(6月、8月、12月)	3,993	㎡	85	339,405	図面番号⑰
(38) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	846㎡×3回(6月、8月、12月)	2,538	㎡	85	215,730	図面番号⑰裏
(39) 第4区及び新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	212㎡×3回(6月、8月、12月)	636	㎡	85	54,060	図面番号⑱
(40) 新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	185㎡×3回(6月、8月、12月)	555	㎡	85	47,175	図面番号⑱裏
(41) 新5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	124㎡×3回(6月、8月、12月)	372	㎡	85	31,620	図面番号⑲
(42) 新5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	355㎡×3回(6月、8月、12月)	1,065	㎡	85	90,525	図面番号⑲裏
(43) 第6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	151㎡×3回(6月、8月、12月)	453	㎡	85	38,505	図面番号⑳
(44) 第6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	369㎡×3回(6月、8月、12月)	1,107	㎡	85	94,095	図面番号⑳裏
(45) 第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	224㎡×3回(6月、8月、12月)	672	㎡	85	57,120	図面番号㉑
(46) 第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	345㎡×3回(6月、8月、12月)	1,035	㎡	85	87,975	図面番号㉒
(47) 新7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	540㎡×3回(6月、8月、12月)	1,620	㎡	85	137,700	図面番号㉒裏
(48) 第8区 (草刈り・刈込み及び清掃)	306㎡×3回(6月、8月、12月)	918	㎡	85	78,030	図面番号㉓
(49) 新6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1677㎡×3回(6月、8月、12月)	5,031	㎡	85	427,635	図面番号㉓裏
(50) 9区 (草刈り・刈込み及び清掃)	1022㎡×3回(6月、8月、12月)	3,066	㎡	85	260,610	図面番号9区
法面 小計		68,618	㎡		5,832,530	
(墓参道)						
(1) 第1区 (草刈り・刈込み及び清掃)	570㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	2,280	㎡	85	193,800	図面番号③
(2) 第2区 (草刈り・刈込み及び清掃)	761㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	3,044	㎡	85	258,740	図面番号⑦裏
(3) 第3区・新3区・新添3区・第5区 (草刈り・刈込み及び清掃)	106㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	424	㎡	85	36,040	図面番号⑩
(4) 第3区・特5区 (草刈り・清掃)	523㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	2,092	㎡	85	177,820	図面番号⑬
(5) 新4区・特8区 (草刈り・清掃)	86㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	344	㎡	85	29,240	図面番号⑬裏
(6) 第3区 (草刈り・刈込み及び清掃)	70㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	280	㎡	85	23,800	図面番号⑭
(7) 特3区・特7区・第7区 (草刈り・刈込み及び清掃)	207㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	828	㎡	85	70,380	図面番号⑮裏
(8) 第4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	339㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	1,356	㎡	85	115,260	図面番号⑯裏
(9) 第4区・新4区 (草刈り・刈込み及び清掃)	463㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	1,852	㎡	85	157,420	図面番号⑱
(10) 新6区 (草刈り・刈込み及び清掃)	44㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	176	㎡	85	14,960	図面番号㉓裏
(11) 9区 (草刈り・刈込み及び清掃)	179㎡×4回(5月、7月、8月、9月)	716	㎡	85	60,860	図面番号9区
墓参道 小計		13,392	㎡		1,138,320	

(寺尾広場)						
寺尾広場 (草刈り・刈込み及び清掃)	10.240㎡ × 1回(8月)	10,240	㎡	85	870,400	図面番号 寺尾広場
法面・墓参道・寺尾広場 計		92,250	㎡		7,841,250	
(壁面式・合葬式納骨施設)						
(1) 壁面式・合葬式 (中木剪定及び清掃)	37本 × 1回(12月)	37	本	5,500	203,500	図面番号 壁面式
(2) 壁面式・合葬式 (中木刈込み及び清掃)	6.4㎡ × 2回(7月、9月)	12.8	㎡	400	5,120	図面番号 壁面式
(3) 壁面式・合葬式 (低木刈込み及び清掃)	494㎡ × 2回(7月、9月)	988	㎡	160	158,080	図面番号 壁面式
(4) 壁面式・合葬式 (地被類刈込み及び清掃)	86.5㎡ × 1回(7月)	86.5	㎡	160	13,840	図面番号 壁面式
(5) 壁面式・合葬式 (芝刈り、草刈り、除草及び清掃)	969㎡ × 2回(7月、9月)	1,938	㎡	85	164,730	図面番号 壁面式
(6) 壁面式・合葬式 (低木除草及び清掃)	494㎡ × 2回(7月、9月)	988	㎡	150	148,200	図面番号 壁面式
(7) 壁面式・合葬式 (地被類除草及び清掃)	86.5㎡ × 1回(7月)	86.5	㎡	150	12,975	図面番号 壁面式
壁面式・合葬式納骨施設 計					706,445	
法面・墓参道・寺尾広場・壁面式・合葬式納骨施設 合計					8,547,695	
発生材処分費		(78,000)	kg	20	(1,560,000)	
運搬費		(78,000)	kg	15	(1,170,000)	
諸経費		1	式		2,593,870	
合 計					(13,871,565)	
消費税					(1,387,156)	
総 計					(15,258,721)	

※概算数量の場合は、数量及び金額を()で囲む

委託業務仕様書

1 委託業務名

日野公園墓地内法面・墓参道等除草清掃等委託

2 履行場所

横浜市港南区日野中央1丁目13番地先

横浜市営日野公園墓地内

3 委託箇所

別添図のとおり

4 完了期限

令和5年12月28日

5 委託内容等

- (1) 指定された委託箇所の草刈り(除草、芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、地被類刈込み等及びこれに付随する清掃業務を行うこと。
- (2) 委託箇所は別添の図面番号等の範囲とする。
 - ア 法面
図面番号①から図面番号③裏及び図面番号9区の指定した範囲。
 - イ 墓参道
図面番号③から図面番号③裏及び図面番号9区の指定した範囲。
 - ウ 寺尾広場
図面寺尾広場周辺の指定した範囲。
 - エ 壁面式・合葬式納骨施設
図面壁面式納骨施設の合葬式慰霊碑型納骨施設を含む指定した範囲。
- (3) 指定された委託箇所の草刈り(除草、芝刈りを含む)、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み、地被類刈込み等及びこれに付随する清掃業務の実施時期については、概ね次の月を実施月とし、その月の指定された期日までに業務を完了する。
 - ア 法面
6月(6月6日から7月1日までに業務を完了する。)
8月(8月15日から9月2日までに業務を完了する。)
12月(11月28日から12月28日までに業務を完了する。)
ただし、法面・図面番号④の340平方メートル、図面番号⑦裏の553平方メートル、図面番号⑨の650平方メートル、図面番号⑨の1370平方メートル、図面番号⑨裏の570平方メートル、図面番号⑪の757平方メートル及び図面番号⑮裏の1255平方メートルは8月の1回実施とする。(8月15日から9月2日までに業務を完了する。)

イ 墓参道

5月(5月6日から5月20日までに業務を完了する。)

7月(6月20日から7月1日までに業務を完了する。)

8月(7月25日から8月5日までに業務を完了する。)

9月(8月29日から9月9日までに業務を完了する。)

ウ 寺尾広場

8月(7月25日から8月5日までに業務を完了する。)

エ 壁面式・合葬式納骨施設

7月(6月27日から7月7日までに業務を完了する。)

9月(8月29日から9月8日までに業務を完了する。)

12月(11月28日から12月28日までに業務を完了する。)

オ 指定された実施月の実施日は実施前に日野公園墓地管理事務所と協議のうえ実施する。

カ 草等の繁茂状況により実施月を変更することもある。そのため、日野公園墓地管理事務所と密接に連絡を取るとともに日野公園墓地管理事務所の指示に従い実施すること。

(4) 刈草、小枝の伐採、中木の剪定、中木刈込み及び地被類刈込み等が墓参道及び区画内へ飛散しないよう十分注意を払い実施すること。

(5) 業務により発生した廃棄物の処分は、原則場外搬出により処分すること。なお、処分は原則次の通りとすること。

ア 土砂、空き缶、ビニール、吸い殻など、植物発生材以外のゴミ等が混入しないよう出来るだけ作業現場で分別し、受け入れ施設へ搬入し処分すること。

イ 伐採等で発生した小枝等は施設が受け入れ可能な規格に解体し、規格外のものが混入しないようにすること。

ウ 刈草、落ち葉、小枝の伐採等は受け入れ施設へ搬入し処分すること。

(6) 業務実施にあたっては、本市職員の指示に従うものとし、事前に業務内容を示す表示板を墓参者及び歩行者等が見やすい位置に設置すること。

(7) 業務開始及び終了時には、日野公園墓地管理事務所に連絡すること。

(8) 業務実施時は使用墓地、墓参者及び歩行者等の安全に最善の注意をはらうこと。墓石及び外柵等に損傷を与えた場合は、日野公園墓地管理事務所に連絡すること。なお、損傷した墓石及び外柵等については、日野公園墓地管理事務所の指示に従い現状復旧すること。

(9) 仕様書に記載のない事項、その他疑義が生じた場合は、横浜市健康福祉局及び日野公園墓地管理事務所と協議すること。

6 委託の着手等

業務着手前に必ず次の関係書類を提出すること。

(1) 委託着手届出書

(2) 委託代金内訳書

(3) 現場責任者選定通知書

(4) 業務従事者選定通知書

(5) 緊急連絡体制フロー

(6) 業務計画書


- (7) 工程表
- (8) その他関係書類

7 委託の完了

受託者は業務が完了した時は、速やかに以下のものをまとめ、本市へ提出し完了検査を受けること。

- (1) 委託完了届
- (2) 業務開始前に施工場所の写真及び近隣の墓地区画の写真を撮影し、業務終了後は、施工場所の写真と併せて提出すること。

日野公園墓地案内図



330 m²

①

12 m²

②

160 m²

③

267 m²

⑥

①裏側へ

(一歩通行)

茶室等設備所

第1区
1~54-II


①

① ~ ⑦

1352 m²

41 m²

④



ローグリー

経道口

→ 新築住宅

無線電波塔

525 m²


⑤

17 m²

⑦








第1区
54-12 ~ 287
800 ~ 893

① 表

① ~ ②
696 m²



第1区
288~632

② ①~⑥

311m²









① $65m \times 1m = 65m^2$

5区

1区

第1区
732~775
第5区
442~556

管理事務所

3

① $65m^2$


トイレ

水道


大北道入口


鎌倉道

駐車禁止



水道







①
340 m²

新1区
1~180

4

340 m²





市會辦事處

(計圖4)

④

$92m \times 1m = 92m^2$

③

$30m \times 0.5m = 15m^2$

⑤

①

$63m^2$

(一方通行)

②

$83m^2$

第2区
24~308
特2区
1~40

⑥ 裏

①~⑥

$332m^2$

口藏常湖

至管理事務所

⑥


$40m^2$

⑤

$26m \times 1.5m = 39m^2$


⑧

②⑨



第2区
547~717

⑦ ①~⑤
419m²







①

$12m \times 0.5m = 6m^2$

②


$76m \times 0.5m = 38m^2$

③

$68m \times 2.5m = 34m^2$

④

$7m \times 1m = 7m^2$



新2区
223~335


至 ① 観音

⑧ 裏

①~④

$85m^2$





第3区		新3区
1~50	112~131	232~261
148~171	198~210	
227~242	262~272	
280~288		

⑨ ①~⑤

$257m^2$



- | | | |
|---------|---------|---------|
| 第3区 | 112~131 | 新3区 |
| 1~50 | 146~171 | 232~261 |
| 227~242 | 262~272 | |
| 280~288 | | |

9 650 m²



第3区

- 0001 ~ 0050
- 0146 ~ 0171
- 0227 ~ 0242
- 0280 ~ 0286
- 0112 ~ 0131
- 0196 ~ 0210
- 0262 ~ 0272


新3区

- 0229 ~ 0261

9



⑨ 裏①~⑤
 $226m^2$






第3区 896~1037
 第5区 1~183
 新3区 420~433
 新添3区 235~245-1

①~⑥
 10
498m²





757 m²


A



至管理事務所

新3区

12 水塔



新7区


A 21

第3区
 336~350
 401~523-1
 1340~1386

新3区
 55~70
 101~223
 381~419

11

757 m²



第3区	新3区
298~335	300~379
351~400	

⑪ 裏 ①~②
145m²

235 m²

②

①

67m × 1m = 67 m²

第3区
526~895
1040~1065

新3区
001~047

新3区

③

45m × 1m = 45 m²

16


→ 至 管理事務所

⑫ ①~④

18 m²

365 m²





第3区
1172~1334

⑫ 表 ①~④

152 m²



第3区
1601~1634

①
144 m²

23



②
352 m²





8区

特 5区
1~109

①~②
13
496 m²









新3区
71~74
501~793

①~⑤
317 m²
⑮








⑮ 表

① 1,255 m²





③

$106m \times 0.5m = 53m^2$

②1 方面



$27m \times 1m = 27m^2$

$77m \times 1m = 77m^2$

4区中道

$504m^2$

→ 至管理事務所

5区

$670m^2$


第4区
623~883

第5区
183~233

①7

①~⑤

$133/m^2$



①
622 m²

80 m × 0.5 m = 40 m²

45 m × 2 m = 90 m²

28 m²

33 m × 2 m = 66 m²

第4区
455~519
884~1201

①7 表 ①~⑤

846 m²

4段中道

至①7方面

至管理事務所

至管理事務所

至12方面

至①2方面

配置場

東置


①8


②

③

④

⑤






①
212 m²

新4区
1~256
289~311-3
481~532

第4区
520~525


18

①
212 m²



新4区
257~288
312~475

18 裏
①~③
185 m²



(2)

$7m \times 1m = 7m^2$

(1)

$39m^2$

※台風により
区画は
存在しない

※台風により
区画は
存在しない

日野公園
基地管理事務所

区6区(階段)

31

(3)


$14m \times 1m = 14m^2$

新5区
1~200

19


①~③

$124m^2$





$19m \times 1m = 19m^2$



① $56m \times 1.5m = 84m^2$

② $40m \times 1.5m = 60m^2$

③ $30m \times 1m = 30m^2$

⑤ $49m \times 1m = 49m^2$

④ $61m \times 1m = 61m^2$

$18m \times 1m = 18m^2$

⑥


$44m \times 1m = 44m^2$ ⑦

⑧ $6m^2$

第6区
1~38
477~955

②0 表

①~⑨
369m²





※台所の上は可成り固い

7区入口

14

3

77m²

13

ロータリー

4

39m²

2

6m²

第7区
1~225
243~530
781~790


21

①~④
224m²

12 7区入口

1

102m²




ロータリー

①

$70m \times 1m = 70m^2$

②

$20m \times 1.5m = 30m^2$



第12区入口

③


$61m \times 1m = 61m^2$

①~③

第7区
929~1329

22 $161m^2$








新7区
0001~0666


②②裏

540 m²










第1区
732~775
第5区
442~558

管理事務所

3

570m²



第2区
718~1010
第5区
234~250

7 裏 $76/m^2$

(一方通行)

雨水

空想世界
管理棟

第2区

管理事務所

第8区

第5区


28


27

7


裏

$76/m^2$





第3区
1601~1634





23

8区

特5区
1~109



13

523^{ans}




86 m^2


13 裏



70 m²

14







← 管理事務所

11

中道



30

→ 区界入口


水道

12 7区入口

第4区
168~454
526~541

16 裏

294 m²



第4区
188~454
526~541

16 裏

463 m²

4区



← 至 管理事務所

18

4区 区境

新4区

1~256

289~311-3


481~532


第4区

520~525

18

463 m²







新6区
1~255

23 裏


44m²



寺尾広場



壁面式納骨施設



合葬式慰霊碑型納骨施設

中木剪定 37本

中木刈込 6.4m²

低木刈込 494m²

地被類刈込 86.5m²

除草(芝生等) 969m²

除草(低木) 494m²

除草(地被類) 86.5m²