

道企第 1469 号  
令和 2 年 3 月 9 日

事業者の皆様

横浜市契約事務受任者  
横浜市副市長 平原 敏英

旧上瀬谷通信施設周辺における中量軌道輸送システム基本設計委託に係る  
公募型プロポーザル手続期間等の変更事項について（通知）

令和 2 年 3 月 3 日発行横浜市報調達公告版第 21 号により公告した表記のプロポーザル手続については、令和 2 年 3 月 9 日発行横浜市報調達公告版第 23 号に示すとおり、手続期間等の変更を行うことから、提案書作成要領等の関連資料を改正しました。

改正事項は以下に示すとおりとし、詳細は改正された提案書作成要領等をご参照ください。

**1 変更が生じた関連資料**

- (1) プロポーザル募集要項
- (2) 提案書作成要領
- (3) 様式

**2 変更事項（共通）**

- (1) 参加意向申出書の提出締切日時  
変更前：令和 2 年 3 月 12 日午後 5 時 15 分  
変更後：令和 2 年 3 月 24 日午後 5 時 15 分
- (2) 提案資格確認結果通知書、プロポーザル関係書類提出要請書送付日時  
変更前：令和 2 年 3 月 17 日  
変更後：令和 2 年 3 月 31 日
- (3) 質問書の提出締切日時  
変更前：令和 2 年 3 月 24 日午後 5 時 15 分  
変更後：令和 2 年 4 月 7 日午後 5 時 15 分
- (4) 質問書への回答送付日時  
変更前：令和 2 年 3 月 31 日  
変更後：令和 2 年 4 月 14 日
- (5) 提案書の提出締切日時

変更前：令和2年4月15日午後5時15分

変更後：令和2年4月30日午後5時15分

(6) ヒアリングの実施日

変更前：令和2年4月中旬から5月中旬までの一日間（予定）

変更後：令和2年5月上旬から5月下旬までの一日間（予定）

(7) 結果通知書の送付日

変更前：令和2年5月下旬

変更後：令和2年6月上旬

### 3 変更事項（個別）

(1) 質問書の提出先

変更前：横浜市道路局計画調整部企画課上瀬谷担当

Eメール：do-kamiseya@city.yokohama.jp

変更後：横浜市都市整備局上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進室上瀬谷整備推進部  
上瀬谷交通整備課

Eメール：te00-oka@city.yokohama.jp

(2) 業務及び工程計画（様式12）

変更前：現在の都市基盤の整備状況や課題の整理を行い、本業務で想定される作業項目を具体的に整理するとともに、令和2年6月から令和3年3月までの間の工程計画をまとめてください。

変更後：現在の都市基盤の整備状況や課題の整理を行い、本業務で想定される作業項目を具体的に整理するとともに、令和2年7月から令和3年3月までの間の工程計画をまとめてください。

#### 連絡担当者

所 属 横浜市道路局企画課上瀬谷担当

担 当 永井、加治、居山

電 話 045-671-4607

F A X 045-671-6527

E-mail do-kamiseya@city.yokohama.jp