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上郷・森の家改修運営事業 募集要項等変更対照表 
 

資料名 別 頁 第 1 (1) ア (ｱ) a (a) 項目名 変更前 変更後 
モニタリング基

本計画 
 1 1 1      脚注 1 （記載なし）  本書はPFI 事業者が SPCであ

る場合を想定した記載内容と

しているが、モニタリング実施

計画は選定事業者のスキーム

に即して策定する。 
モニタリング基

本計画 
 1 1 1      モニタリング基本計画  本書は、民間事業者からの意見等を

踏まえ、後日モニタリング基本計画

として提示する。 

（削除） 
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資料名 頁 第 1 条 1 (1) a 項目名 変更前 変更後 

事業契約書（案） 5 第 19 条 5   事前調査  ……ＰＦＩ事業者がこれを負担する  ……設計企業が負担する 
事業契約書（案） 6 第 22 条 2   基本設計の完了  ……ＰＦＩ事業者の費用負担におい

て 
 ……設計企業の費用負担におい

て 
事業契約書（案） 6 第 23 条 2   実施設計の完了  ……ＰＦＩ事業者の費用負担におい

て 
 ……設計企業の費用負担におい

て 
事業契約書（案） 25 第 86 条 2   維持管理・運営期間にお

ける第三者に対する損

害 

 ……ＰＦＩ事業者は当該損賠を賠償

しなければならない 
 ……維持管理・運営企業は当該損

賠を賠償しなければならない 

 


